
Instansi : BLUD Rumah Sakit Manokwari

Pekerjaan : Pembangunan Gedung Medical Chek Up

Lokasi : Jl. Siliwangi No. 1 - Manokwari - Papua Barat

Sumber Dana :  DAK  2020
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a

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1, Pembuatan papan nama proyek bh.

2, Pembuatan direksi keet dan gudang m²

3, Pagar Seng keliling  Lokasi Pekerjaan m

4, Penyediaan listrik kerja dan penerangan ls.

5, Penyediaan air kerja ls.

6, Pengukuran dan pemasangan bouwplank m¹

II. PEKERJAAN TANAH  PONDASI & BETON

1, Pekerjaan  Tanah & Pondasi 

1 Galian tanah m³

2 Urugan pasir bawah pondasi m³

3 Pas. pondasi batu kosong m³

4 Pas. pondasi batu kali , camp. 1SP: 3PP m³

5 Pas. pondasi batu tela selasar keliling  camp. 1SP: 3PP m²

6 Urugan kembali tanah galian m³

7 Timbunan tanah peningian lantai & padatkan m³

8 Urugan pasir bawah lantai m³

2, Pekerjaan Cor beton 

1 Cor Sloof  Uk  (20 x 20 cm) m³

2 Cor Kolom  ( 15 x 15 cm) m³

3 Cor Kolom  teras ( 20 x 30 cm) m³

4 Cor Kolom praktis (12 x 12 cm) m³

5 Cor Lantai & Rabat beton m³

6 Cor Plat kanopi Jendela & pintu m³

7 Cor plat lantai teras depan m³

8 Cor Ring Balok  Uk  ( 12 x 20 cm) m³

III. PEKERJAAN ATAP

Rangka atap baja ringan dan  atap metal roof

1    Pek.rangka atap kuda -kuda baja ringan dan reng m²

2    Pemasangan atap Metal Roof m²

3    Pemasangan lisplank Kalsibord m²

4    Pemasangan nok atap m¹

IV. PEKERJAAN  DINDING

1    Pas. dinding batu tela camp. 1 : 4 m²

2    Plesteran dinding 1SP : 4PL, m²

3    Acian dinding m²

V. PEKERJAAN  KERAMIK

1    Pes. Keramik corak Lantai & teras   60 x 60  m²

2    Pes. Lantai keramik km/wc 30 x 30 (tekstur kasar) m²

3    Pes. Keramik  pd dinding km & lab  30 x 30   T= 1.5 m m²

VI. PEKERJAAN PLAFON 

1    Pemasangan rangka plafon kayu kelas II m²
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2    Pemasangan plafon gypsum board 9 mm m²

3    Pemasangan list plafon  motif m¹

VII. PEKERJAAN  KUSEN & JENDELA PINTU

1 Kusen pintu, jendela dan ventilasi aluminium m¹

2 Pas. Pintu kaca rangka bingkai Allmunium m²

3 Pas.Jendela kaca  bingkai Almunium m²

4 Pas.Ventilasi  almunium km/wc (kaca mati) m²

VIII. PEKERJAAN  PENGANTUNG

1 Pas. kunci & handel stainless pada pintu depan bh.

2 Pas. Kunci   pintu bh.

3 Pemasangan engsel pintu bh.

4 Pemasangan engsel jendela bh.

5 Pemasangan grendel  pintu bh.

6 Pemasangan grendel jendela bh.

7 Pemasangan hak angin / pengait jendela bh.

IX. PEKERJAAN  PENGECATAN

1 Pengecatan dinding luar dalam m²

2 Pengecatan waterprofing DAK teras m²

3 Pengecatan plafon & Lis m²

X. PEKERJAAN  PLUMBING DAN SANITAIR

1 Pemasangan kloset duduk bh.

2 Pemasangan wastafel keramik & kran (lengkap) bh.

3 Pemasangan kaca cermin m²

4 Floor drain  km/wc bh.

5 Pemasangan kran air dia. ½" bh.

6 Pipa air  bersih  PVC dia. ½" distribusi m¹

7 Bak air Fiber  wc/ km bh.

8 Pipa kotoran dari klosed PVC dia. 4" m¹

9 Pipa air bekas wastafel & km/wc  PVC dia. 2" m¹

10 Pemasangan Pipa pvc Ø 6" & intalasi  ke Ipal m¹

11 Pembuatan septictank dan bak resapan unit

XI. PEKERJAAN  ELEKTRIKAL

1 Pas Instalasi Kabel NYM 3 X 2.5 titik

2 Pas.Lampu XL 25 watt  downlight bh.

3 Pas.Lampu XL 18 watt  downlight bh.

4 Stop kontak  AC bh.

5 Stop kontak bh.

6 Saklar tunggal bh.

7 Saklar ganda bh.

XIV PEKERJAAN AKHIR 

1 Foto Dokumentasi ls.

2 As Buld Drawing ls.

3 Pembersihan akhir ls.


